

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

C-AS-039/2026

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día martes 22 de septiembre de 2026, reunidos en las oficinas de la Contraloría del Sistema DIF Zapopan, ubicada en Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE, para llevar a cabo la etapa de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Local AD/CC/33/2026, denominada **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"**, en cumplimiento a lo establecido en el **artículo 65** de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y **artículo 49** fracción I del Reglamento de Compras, Arrendamientos y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, para tal efecto se encuentran presentes por parte de la convocante.

Martha Patricia Quiñonez Pérez	Jefa del Departamento de Adquisiciones
Felipe Valdez De Anda	Contralor Interno del Sistema DIF Zapopan y Representante del Comité de Adquisiciones
Área requirente	
Felipe de Jesus García Andrade	Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Siendo las 12:15 doce horas con quince minutos, se procedió al retiro de las propuestas técnicas y económicas de los licitantes que entregaron sus sobres en tiempo, siendo los siguiente:

No.	Licitante	Representado por:
01	REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA	REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA
02	PAOLA STEPHANIA BARRAGÁN GÓMEZ	PAOLA STEPHANIA BARRAGÁN GÓMEZ
03	ALPAVE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	LUIS ALBERTO BARRAGÁN MUNDO

Conforme a las bases de la convocatoria, se procedió a recibir los sobres de las propuestas de los licitantes y a la apertura de los mismos, habiendo sido presentada la siguiente información:

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/033/2026, denominada **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"**, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 22 de septiembre de 2026.

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

C-AS-039/2026

REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	001	004
✓ Ficha técnica y muestra	005	007
✓ Garantía de 5 años mano de obra y 15 años lonaria	008	008
✓ Copia de identificación	009	009
✓ CURP	010	010
✓ Comprobante de domicilio	011	011
✓ Constancia de situación fiscal	012	014
✓ Constancia de situación fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos	015	015
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	016	016
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social	017	017

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					018	019
Partidas	Descripción	Subtotal	IVA	Total		
04	Suministro e instalación de membrana arquitectónica	1,299,848.48	207,975.76	\$1,507,824.24		
Un millón quinientos siete mil ochocientos veinticuatro pesos 24/100 m.n.						
Se adjunta copia de la propuesta económica						
✓ Anexo 03 carta compromiso					020	021
✓ Anexo 06 aceptación a la retención cinco al millar (NO ACEPTA)					022	022

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/033/2026, denominada "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS", llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 22 de septiembre de 2026.

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS”

C-AS-039/2026

PAOLA STEPHANIA BARRAGÁN GÓMEZ

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	001	003
✓ Carta garantía de la membrana arquitectónica 15 años	004	005
✓ Carta compromiso de ejecución y plazo de los trabajos	006	006
✓ Muestrario	007	007
✓ Ficha técnica	008	020
✓ Carta garantía contra defectos de instalación 5 años	021	022
✓ Contratos	023	027
✓ Acta de nacimiento	028	028
✓ CURP	029	029
✓ Copia de identificación	030	030
✓ Comprobante de domicilio	031	034
✓ Constancia de situación fiscal	035	037
✓ Constancia de situación fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos	038	038
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	039	039
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social	040	040
✓ Cedula de Identificación Fiscal	041	041
✓ Correo electrónico y Datos del contacto	042	042
✓ Croquis de ubicación del domicilio fiscal	043	043
✓ Comprobante de registro SIEM	044	044

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/033/2026, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 22 de septiembre de 2026.

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

C-AS-039/2026

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					045	046
Partidas	Descripción	Subtotal	IVA	Total		
04	Suministro e instalación de membrana arquitectónica	1,104,114.00	176,658.24	1,280,772.24		
Un millón doscientos ochenta mil setecientos setenta y dos pesos 24/100 m.n.						
Se adjunta copia de la propuesta económica						
✓ Carta de anticipo 50%					047	047
✓ Carta manifiesto de veracidad de la información y cumplimiento del artículo 52					048	048
✓ Carta compromiso de sostenimiento de precios					049	049
✓ Declaración de integridad y NO colusión					050	050
✓ Manifiesto de mejor precio					051	051
✓ Anexo 03 carta compromiso					052	053
✓ Anexo 06 aceptación a la retención cinco al millar (NO ACEPTA)					054	054

ALPAVE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA				DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica				001	003
✓ Carta de garantía 15 años y especificaciones para el suministro e instalación de membranas arquitectónicas				004	004
✓ Ficha técnica y muestra				005	007
✓ Carta garantía				008	008
✓ Ordenes de compra				009	011
✓ CFDI				012	013
✓ Carta compromiso de tiempo de entrega y ejecución				014	014

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/033/2026, denominada "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS", llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 22 de septiembre de 2026.

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

C-AS-039/2026

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Copia simple de Acta Constitutiva y Poder*	015	043
✓ Copia de identificación	044	044
✓ Comprobante de domicilio	045	046
✓ Constancia de situación fiscal	047	049
✓ Constancia de situación fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos	050	050
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	051	051
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social	052	052
✓ Cedula de Identificación Fiscal	053	054
✓ Datos personales correo electrónico y teléfono	055	055
✓ Domicilio fiscal y croquis	056	057
✓ Comprobante de registro SIEM	058	058

***Adjunta copia certificada de Acta Constitutiva y Poder**

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					059	060
Partidas	Descripción	Subtotal	IVA	Total		
04	Suministro e instalación de membrana arquitectónica	1,129,212.00	180,673.92	1,309,885.92		
Un millón trescientos nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 92/100 m.n.						
Se adjunta copia de la propuesta económica						
✓ Carta de anticipo						
✓ Carta manifiesto de veracidad y no impedimento						
✓ Carta de sostenimientos de precios						
✓ Declaración de integridad y NO colusión						
✓ Manifestación de precio mejor y especial						
✓ Anexo 03 carta compromiso						
✓ Anexo 06 aceptación a la retención cinco al millar (NO ACEPTA)						

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/033/2026, denominada "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS", llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 22 de septiembre de 2026.

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

C-AS-039/2026

Después de foliar los documentos acordados por la convocante, el contenido de las proposiciones de los licitantes quedará en custodia del Departamento de Adquisiciones del Organismo, para su revisión detallada, análisis y dictamen correspondiente.

El fallo correspondiente se dará a conocer por el Departamento de Adquisiciones, ubicado en el Módulo D, dentro de las Oficinas Generales del Sistema DIF Zapopan, en Avenida Laureles No. 1151 de la Colonia FOVISSSTE en Zapopan, Jalisco, a más tardar el día 12 (doce) del mes de octubre del año 2026 (dos mil veintiséis) a las 23:59 horas.

Cierre de Acta

No habiendo más propuestas de ningún otro participante y siendo las 16:00 horas de este mismo día se da por terminada la presente Acta, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

ÁREA REQUERENTE  Felipe de Jesús García Andrade Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  Felipe Valdez De Anda Contralor Interno del Sistema DIF Zapopan y Representante del Comité de Adquisiciones	JEFATURA DE ADQUISICIONES  Martha Patricia Quíñonez Pérez Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/033/2026, denominada "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS", llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 22 de septiembre de 2026.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/033/2026.
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

ANEXO 2
PROPUESTA ECONOMICA

000018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONTRAIT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, CON FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y CON RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LA ISO 9001, ISO 14001, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: PINTURA EN ESMALTE APLICADA CON COMPRESOR EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE Y DAÑADA, LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DEL CABLE DE ACERO, ALMA Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO. ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.	M2	326.95	\$1,295.00	\$423,400.25
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONTRAIT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA CON TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO QUE CUMPLAN CON EL ISO 9001, ISO 14001, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON APLICACIÓN POR MEDIO DE COMPRESOR, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE, RECUPERACIÓN DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO. ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.	M2	294.00	\$1,295.00	\$380,730.00

1/2

3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONTRAIINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA CON TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO QUE CUMPLAN CON EL ISO 9001, ISO 1401, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y APLICACIÓN POR MEDIO DE COMPRESOR; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARIA EXISTENTE LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO. ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.	M2	99.00	\$1,295.00	\$128,205.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONTRAIINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA CON TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO QUE CUMPLAN CON EL ISO 9001, ISO 1401, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y APLICACIÓN POR MEDIO DE COMPRESOR; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARIA EXISTENTE LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO. ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.	M2	283.79	\$1,295.00	\$367,513.23
				SUB TOTAL	\$1,299,848.48
				16 % IVA	\$207,975.76
				TOTAL GENERAL	\$1,507,824.24

30 DIAS DE VIGENCIA, SE REQUIERE ANTICIPO DEL 50%
 CON LETRA: UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 24/100 M.N.

TOTAL

RFC: RUMR771116UAS
 Razón Social: REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA
 Teléfono: +52 33 3829 1000
 gla.construcciones@gmail.com

RUIZ del Campo
 Constructores

000019

2/2

[Handwritten signature]



**Paola
Barragán**
Servicios Constructivos

DIF
Zapopan

Granados 31-A col. Lomas de tabachines
3312813335
barraganserviciosconstructivos@gmail.com

✓

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/033/2026.

**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
ANEXO 2 - PROPUESTA ECONOMICA**

000045

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, CON FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y CON RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LA ISO 9001, ISO 1401, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: PINTURA EN ESMALTE APLICADA CON COMPRESOR EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE Y DAÑADA, LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DEL CABLE DE ACERO, ALMA Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO. ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.	M2	326.95	\$1,100.00	\$359,645.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA CON TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO QUE CUMPLAN CON EL ISO 9001, ISO 1401, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON APLICACIÓN POR MEDIO DE COMPRESOR; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO. ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.	M2	294.00	\$1,100.00	\$323,400.00

✓

✓

1/2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONTRAIT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA CON TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO QUE CUMPLAN CON EL ISO 9001, ISO 1401, EN COLOR BLANCO.

INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y APLICACIÓN POR MEDIO DE COMPRESOR; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO.

ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONTRAIT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA CON TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO QUE CUMPLAN CON EL ISO 9001, ISO 1401, EN COLOR BLANCO.

INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y APLICACIÓN POR MEDIO DE COMPRESOR; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO.

ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.

M2

99.00

\$1,100.00

\$108,900.00

M2

283.79

\$1,100.00

\$312,169.00

SUB TOTAL

\$1,104,114.00

16 % IVA

\$176,658.24

TOTAL GENERAL

\$1,280,772.24

CANTIDAD CON LETRA: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

PAOLA STEFANIA BARRAGAN GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
RFC: BAGP931226JF2

SE REQUIERE ANTICIPO DEL 50%

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de emisión. Los trabajos y materiales suministrados cuentan con garantía contra defectos de ejecución y vicios ocultos imputables al proveedor.

La garantía de 15 años corresponde exclusivamente a la membrana arquitectónica suministrada, conforme a las condiciones y especificaciones del fabricante. Los elementos existentes que sean reutilizados, tales como cables de acero, almas, ganchos, conexiones, perfiles y demás componentes de la estructura, estarán sujetos previamente a una revisión técnica de su estado físico, capacidad y vida útil remanente. La reutilización de dichos elementos quedará condicionada a que técnicamente resulten aptos para la instalación. En caso de detectarse deterioro, corrosión, deformación, desgaste o cualquier condición que pueda comprometer el adecuado funcionamiento del sistema, se deberá considerar su sustitución o reparación, previo acuerdo con la contratante.

 $\frac{1}{2}$

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA CON TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO QUE CUMPLAN CON EL ISO 9001, ISO 1401, EN COLOR BLANCO.

INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y APLICACIÓN POR MEDIO DE COMPRESOR; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO.

ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2, ESFUERZO 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA CON TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO QUE CUMPLAN CON EL ISO 9001, ISO 1401, EN COLOR BLANCO.

INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y APLICACIÓN POR MEDIO DE COMPRESOR; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE LOCALIZADA EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE; RECUPERACIÓN DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA REINSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA; EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TENSADO.

ALTURA DE TRABAJO: HASTA 9.50 METROS.

1.- Lonaría medida 197.94 M2.

2.- Lonaría medida 85.85 M2.

M2

99.00

\$1,125.00

\$111,375.00

000060

M2

283.79

\$1,125.00

\$319,268.25

SUB TOTAL

\$1,129,212.00

16 % IVA

\$180,673.92

TOTAL GENERAL

\$1,309,885.92

ALPAVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. garantiza que los precios de la presente cotización tendrán una vigencia de 45 días naturales e incluyen mano de obra calificada y trabajo garantizado.

TOTAL CON LETRA: **UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.**

SE REQUIERE UN 50% DE ANTICIPO

ING. LUIS ALBERTO BARRAGAN MUÑOZ
ALPAVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
NO. CEDULA 5265379

2/2